



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**ЭНЕРГО**

ООО "Энерго"

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Энерго"

С.В. Макаров

5 июля 2019 г.

Россия, 443035, г. Самара, ул. Минская, 25, ком. 1, тел. (846) 269-13-71, тел./факс (846) 956-45-25, e-mail: office@ooenergo.com  
ОКПО 51866161, ОГРН 1026300771970, ИНН 6312038138, КПП 631201001



**ПРОТОКОЛ № 133**  
**ИТОГОВЫЙ**  
на право заключения договора  
**СМР 0,4кВ**

г. Самара

5 июля 2019 г.

Закупочная комиссия ООО "Энерго", утвержденная приказом директора № 187 от 29.12.2016 в составе:

Председатель	Зам. директора по экономике	А.С. Мещеряков
Зам. председателя	Начальник ПТО	Д.В. Тарасов
Член комиссии	Зам. директора по правовым вопросам	А.П. Борисов
Член комиссии	И.о. главного бухгалтера	Т.В. Липатова
Член комиссии	Главный инженер	В.С. Макаров

произвела экспертизу заключенного договора на предмет исполнения сроков поставки и оплаты

Дата и время начала заседания комиссии:	05.07.19 13:05
Место проведения заседания комиссии:	443035, г. Самара, Кировский р-он, ул. Минская, д. 25, каб. 6
Способ Закупки:	У единственного поставщика ООО "СтройГрадИнжиниринг"
Номер и дата извещения Закупки:	31908074855 от 5 июля 2019 г.
Заказчик:	ООО "Энерго"

Комиссия собрана с целью подведения итогов закупки и разработки дальнейших действий

СМР 0,4кВ	1	шт.
Планируемая дата заключения договора	5 июля 2019 г.	
Адрес оказания услуг	443045, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Аврора, 148е, ЖК "Логика"	
Крайний срок поставки услуги	23 августа 2019 г.	
Максимальная цена договора без НДС	4 887 866,58р.	
Форма оплаты	Безналичный расчет	
Крайний срок оплаты	21 декабря 2019 г.	
Порядок оплаты	Согласно условиям договора	
Дата выполнения договора	21 декабря 2019 г.	
Количество поступивших заявок:	1	заявка
Количество допущенных заявок:	1	заявка
Количество не допущенных заявок:		



**Сведения о голосовании членов комиссии**

Таблица №4

№		Голосование	Голосование	Голосование	Голосование	Голосование	Голосование	Голосование
		Заявка №1	Заявка №2	Заявка №3	Заявка №4	Заявка №5		Итого
1	Председатель	"ЗА"						"ЗА"
2	Зам. председателя	"ЗА"						"ЗА"
3	Член комиссии	"ЗА"						"ЗА"
4	Член комиссии	"ЗА"						"ЗА"
5	Член комиссии	"ЗА"						"ЗА"
1	Итого "ЗА"	5						5
2	Итого "ПРОТИВ"							
3	Проект решения	Допустить						Допустить
4	Решение	Принято						Принято

**Проект итогового Решения:**








- 1 Процедура заключения договора у единственного поставщика ООО "СройГрадИнжиниринг" состоялась
- 2 Договор заключить Директором ООО "Энерго" 05.09.2018г.
- 3 Договор включить в реестр Договоров согласно Постановления Правительства №1132 от 31.10.2016 г.
- 4 Копию договора выставить на сайт Единой Информационной Системы (ЕИС).

**Результаты итогового голосования:**

«ЗА»	5 чел.
«ПРОТИВ»	Нет чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	Нет чел.

**По результатам голосования Закупочная комиссия приняла Решение:**

- 1 Процедура заключения договора у единственного поставщика ООО "СройГрадИнжиниринг" состоялась
- 2 Договор заключить Директором ООО "Энерго" 05.09.2018г.
- 3 Договор включить в реестр Договоров согласно Постановления Правительства №1132 от 31.10.2016 г.
- 4 Копию договора выставить на сайт Единой Информационной Системы (ЕИС).

Комиссия	Должность	Подпись	Дата	Ф.И.О.
Председатель	Зам. директора по экономике		05.07.19	А.С. Мещеряков
Зам. председателя	Начальник ПТО		05.07.19	Д.В. Тарасов
Член комиссии	Зам. директора по правовым вопросам		05.07.19	А.П. Борисов
Член комиссии	И.о. главного бухгалтера		05.07.19	Т.В. Липатова
Член комиссии	Главный инженер		05.07.19	В.С. Макаров
Секретарь	Делопроизводитель		05.07.19	М.А. Губайдуллина
Организатор закупок	Специалист ПТО		05.07.19	П.А. Белоусов