



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**ЭНЕРГО**

ООО "Энерго"



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Энерго"

С.В. Макаров

17 июля 2019 г.

Россия, 443035, г. Самара, ул. Минская, 25, ком. 1, тел. (846) 269-13-71, тел./факс (846) 956-45-25, e-mail: office@oooenergo.com  
ОКПО 51866161, ОГРН 1026300771970, ИНН 6312038138, КПП 631201001

**ПРОТОКОЛ № 135  
ИТОГОВЫЙ**

на право заключения договора

**Строительство линейной инфраструктуры электроснабжения 0,4 кВ**

г. Самара

17 июля 2019 г.

Закупочная комиссия ООО "Энерго", утвержденная приказом директора № 187 от 29.12.2016 в составе:

|                   |                                     |                |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| Председатель      | Зам. директора по экономике         | А.С. Мещеряков |
| Зам. председателя | Начальник ПТО                       | Д.В. Тарасов   |
| Член комиссии     | Зам. директора по правовым вопросам | А.П. Борисов   |
| Член комиссии     | И.о. главного бухгалтера            | Т.В. Липатова  |
| Член комиссии     | Главный инженер                     | В.С. Макаров   |

произвела экспертизу заключенного договора на предмет исполнения сроков поставки и оплаты

|   |   |
|---|---|
| Дата и время начала заседания комиссии: | 17.07.19 13:05  |
| Место проведения заседания комиссии:    | 443035, г. Самара, Кировский р-он, ул. Минская, д. 25, каб. 6 |
| Способ Закупки:                         | У единственного поставщика ИП Мартынов В.А.                   |
| Номер и дата извещения Закупки:         | 31908106868 от 17 июля 2019 г.                                |
| Заказчик:                               | ООО "Энерго"  |

Комиссия собрана с целью подведения итогов закупки и разработки дальнейших действий

|   |   |        |
|---|---|--------|
| Строительство линейной инфраструктуры электроснабжения 0,4 кВ | 1   | шт.    |
| Планируемая дата заключения договора                          | 17 июля 2019 г.   |        |
| Адрес оказания услуг  | г. Самара, Самарский район, квартал: 41, ул. Куйбышева, д. 78 |        |
| Крайний срок поставки услуги                                  | 31 июля 2019 г.   |        |
| Максимальная цена договора без НДС                            | 2 852 573,08р.  |        |
| Форма оплаты  | Безналичный расчет  |        |
| Крайний срок оплаты   | 28 ноября 2019 г.   |        |
| Порядок оплаты  | Аванс 50%, полная оплата в течение 120 календарных дней после |        |
| Дата выполнения договора                                      | 28 ноября 2019 г.   |        |
| Количество поступивших заявок:                                | 1   | заявка |
| Количество допущенных заявок:                                 | 1   | заявка |
| Количество не допущенных заявок:                              |   |        |

**Сведения о голосовании членов комиссии**

Таблица №4

| № |                   | Голосование | Голосование | Голосование | Голосование | Голосование | Голосование | Голосование |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |                   | Заявка №1   | Заявка №2   | Заявка №3   | Заявка №4   | Заявка №5   |             | Итого       |
|   |                   |             |             |             |             |             |             |             |
| 1 | Председатель      | "ЗА"        |             |             |             |             |             | "ЗА"        |
| 2 | Зам. председателя | "ЗА"        |             |             |             |             |             | "ЗА"        |
| 3 | Член комиссии     | "ЗА"        |             |             |             |             |             | "ЗА"        |
| 4 | Член комиссии     | "ЗА"        |             |             |             |             |             | "ЗА"        |
| 5 | Член комиссии     | "ЗА"        |             |             |             |             |             | "ЗА"        |
|   |                   |             |             |             |             |             |             | 5           |
| 1 | Итого "ЗА"        | 5           |             |             |             |             |             |             |
| 2 | Итого "ПРОТИВ"    |             |             |             |             |             |             |             |
| 3 | Проект решения    | Допустить   |             |             |             |             |             | Допустить   |
| 4 | Решение           | Принято     |             |             |             |             |             | Принято     |

**Проект итогового Решения:**








- 1 Процедура заключения договора у единственного поставщика ИП Мартынов В.А. состоялась
- 2 Договор заключить Директором ООО "Энерго" 17.07.2019г.
- 3 Договор включить в реестр Договоров согласно Постановления Правительства №1132 от 31.10.2016 г.
- 4 Копию договора выставить на сайт Единой Информационной Системы (ЕИС).

**Результаты итогового голосования:**

|                |          |
|----------------|----------|
| «ЗА»           | 5 чел.   |
| «ПРОТИВ»       | Нет чел. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | Нет чел. |

**По результатам голосования Закупочная комиссия приняла Решение:**

- 1 Процедура заключения договора у единственного поставщика ИП Мартынов В.А. состоялась
- 2 Договор заключить Директором ООО "Энерго" 17.07.2019г.
- 3 Договор включить в реестр Договоров согласно Постановления Правительства №1132 от 31.10.2016 г.
- 4 Копию договора выставить на сайт Единой Информационной Системы (ЕИС).

| Комиссия            | Должность                           | Подпись   | Дата     | Ф.И.О.            |
|---------------------|-------------------------------------|---|----------|-------------------|
| Председатель        | Зам. директора по экономике         |  | 17.07.19 | А.С. Мещеряков    |
| Зам. председателя   | Начальник ПТО                       |  | 17.07.19 | Д.В. Тарасов      |
| Член комиссии       | Зам. директора по правовым вопросам |  | 17.07.19 | А.П. Борисов      |
| Член комиссии       | И.о. главного бухгалтера            |  | 17.07.19 | Т.В. Липатова     |
| Член комиссии       | Главный инженер                     |  | 17.07.19 | В.С. Макаров      |
| Секретарь           | Делопроизводитель                   |  | 17.07.19 | М.А. Губайдуллина |
| Организатор закупок | Специалист ПТО                      |  | 17.07.19 | П.А. Белусов      |