ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЭНЕРГО

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Энерго"
С.В. Макаров
14 октября 2020 г.

ООО "Энерго"
Россия, 443035, г. Самара, ул. Минская, 25, тел. (846) 269-13-71, тел./факс (846) 956-45-25, e-mail: office@oooenergo.com
ОКПО 51866161, ОГРН 1026300771970, ИНН 6312038138, КПП 631201001

ПРОТОКОЛ № 159

оценки и сопоставления предложений
на право заключения договора поставки по предмету
Выполнение строительно-монтажных работ по прокладке кабельной линии

г. Самара 14 октября 2020 г.

Закупочная комиссия ООО "Энерго", утвержденная приказом директора № 187 от 29.12.2016 в составе:

Председатель	Зам. директора по экономике	А.С. Мещеряков
Зам. председателя	И.о. начальника ПТО	А.С. Бахтеева
Член комиссии	Зам. директора по правовым вопросам	А.П. Борисов
Член комиссии	Главный бухгалтер	С.С. Шматова
Член комиссии	Главный инженер	В.С. Макаров

произвела оценку и сопоставление поступивших и допущенных предложений.

Дата и время начала заседания комиссии:	14.10.20 10:05
Место проведения заседания комиссии:	443035, г. Самара, Кировский р-он, ул. Минская, д. 25, каб. 6
Способ Закупки:	Запрос предложений
Номер и дата извещения Закупки:	32009553511 от 05.10.2020
Заказчик:	ООО "Энерго"

Комиссия собрана с целью рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших предложений на заключение договора

Выполнение строительно-монтажных работ по прокладке кабельной линии	1	Усл. ед.
Планируемая дата заключения договора	26 октября 2020 г.	
Место выполнения работ (наименование объекта)	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Кирова, 255, кадастровые номера: 63:01:0227001:517, 63:01:0227001:591, 63:01:0227001:583	
Крайний срок выполнения работ	30 октября 2020 г.	
Начальная (максимальная) цена договора с НДС	7 241 800,00р.	
Форма оплаты	Безналичный расчет	
Порядок оплаты	Отсрочка платежа не менее 120 кал. дней от даты подписания документов подтверждающих выполнение работ	
Количество поступивших заявок:	3	заявки
Количество допущенных заявок:	3	заявки
Количество недопущенных заявок:	0	заявок

Сведения о наличии документов в заявках

Таблица №1

№ п/п	Перечень документов	Заявка №1	Заявка №2	Заявка №3	Заявка №4	Заявка №5
	Документация участника закупки					
1	Опись документов по форме приложения к информационной карте в документации	Есть	Есть	Есть		
2	Предложение участника закупки	Есть	Есть	Есть		
3	Анкета участника закупки по форме приложения к информационной карте.	Есть	Есть	Есть		
4	Решение о создании и утверждении устава для юридического лица.	Есть	Есть	Есть		
5	Копия устава.	Есть	Есть	Есть		
6	Копия свидетельства о государственной регистрации.	Есть	Есть	Есть		
7	Копия свидетельства о постановке на налоговый учёт в налоговом органе.	Есть	Есть	Есть		
8	Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия выписки датой выдачи не более двух месяцев до даты проведения закупки.	Нет	Есть	Есть		
9	Выписка из ЕГРИП или нотариально заверенная копия выписки датой выдачи не более двух месяцев до даты проведения закупки.	Нет	Нет	Нет		
10	Доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени участника.	Нет	Нет	Нет		
11	Доверенность, если от имени участника закупки действует иное лицо (не являющееся руководителем).	Нет	Нет	Нет		
12	Копия приказа о вступлении в должность руководителя юридического лица в соответствии ст. 68 ТК РФ.	Есть	Есть	Есть		
13	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки.	Есть	Есть	Есть		
14	Справка об активах участника, с указанием перечня активов и их стоимости на фирменном бланке.	Есть	Есть	Есть		
15	Копия бухгалтерского баланса за 2019 г. с отметкой налогового органа с отчетом о прибылях и убытках.	Есть	Есть	Есть		
16	Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджет и федеральные фонды на фирменном бланке.	Есть	Есть	Есть		
17	Справка о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров.	Есть	Есть	Есть		
18	Декларация о принадлежности к субъектам малого или среднего бизнеса на фирменном бланке (при необходимости).	Есть	Нет	Есть		
19	Информация о техническом решении, заводе изготовителе товара, комплектующих изделий комплектных устройств.	Есть	Есть	Есть		
20	Справка об отсутствии в исполнительном органе управления участника закупки дисквалифицированных лиц на фирменном бланке.	Есть	Есть	Есть		
21	Иные документы по усмотрению участника закупки, подтверждающие их квалификацию, технические решения.	Есть	Нет	Есть		

Сведения о заявках Участников

Таблица №2

№	Участники	Участник №1	Участник №2	Участник №3	Участник №4	Участник №5
1	Дата подачи заявки	14.10.20 8:25	14.10.20 8:53	14.10.20 9:51		
2	Регистрационный №	117	118	119		
3	Конверт	Закрыт	Закрыт	Закрыт		
4	Следы вскрытия	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют		
5	Организация:	ООО "Волгатехконтакт"	ООО "Строительная Компания Витязь"	ООО "Энергобурстрой+"		
6	Паспортные данные) для физических лиц	-	-	-		
7	Адрес:	443044, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Товарная, д. 70, оф. 38	443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1, оф. 312.1	443034, г. Самара, ул. Юбилейная, д. 53, пом. 40		
8	ИНН	6312108900	6324081018	6312173715		
9	КПП	631201001	631701001	631201001		
10	ОГРН	1116312006414	1176313034754	1176313055930		
11	Допуск конвертов к вскрытию	Допущен	Допущен	Допущен		
12	Время вскрытия	14.10.20 10:15	14.10.20 10:15	14.10.20 10:15		
13	Документы	В наличии	В наличии	В наличии		
14	Минимальные требования	Соответствуют	Соответствуют	Соответствуют		
15	Цена договора без НДС	5 431 350,00р.	5 165 833,33р.	5 475 833,33р.		
16	Цена договора с НДС	6 517 620,00р.	6 199 000,00р.	6 571 000,00р.		
17	Порядок выполнения работ	В соответствии с документацией о закупке	В соответствии с документацией о закупке	В соответствии с документацией о закупке		
18	Начало срока выполнения работ	В теч. 3 раб. дней с даты заключения договораа	В теч. 3 раб. дней с даты заключения договора	В теч. 3 раб. дней с даты заключения договора		
19	Окончание срока выполнения работ	30 ноября 2020 г.	30 дней с даты заключения договора	30 октября 2020 г.		
20	Крайний срок выполнения работ	-	-	30 октября 2020 г.		

21	Сроки гарантии:	-	-	-		
21.1	СМР по прокладке КЛ	-	5 лет	10 лет		
21.2	Благоустройсво	-	-	10 лет		
22	Состав цены	В соответствии с документацией о закупке	В соответствии с документацией о закупке	В соответствии с документацией о закупке		
23	Порядок оплаты	-	Поэтапная, рассрочка	Поэтапная, рассрочка		
24	Период платежа	-	20 кал дней	120 кал дней		
25	От даты	-	принятия работ	принятия работ		
26	Крайний срок оплаты	-	-	-		
27	Финансовое обеспечение	Собственные средства	Собственные средства	Собственные средства		
28	Форма оплаты	Безналичный расчет	Безналичный расчет	Безналичный расчет		
29	Сведения о валюте	Рубль РФ	Рубль РФ	Рубль РФ		

Таблица оценки и сопоставления предложений участников закупки

Таблица №3

№ п/п	Наименование	Критерии оценки																											
		Деловая репутация						Сроки и условия выполнения работ						Условия гарантийные						Способ оплаты (отсрочка, рассрочка платежа)						Стоимость договора					
	Закупочная комиссия в составе	Предложение						Предложение						Предложение						Предложение						Предложение					
		№1	№2	№3	№4	№5	№6	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№1	№2	№3	№4	№5	№6
		Оценка						Оценка						Оценка						Оценка						Оценка					
1	Член комиссии №1	5	5	3				3	3	5				1	4	5				1	3	5				4	5	3			
2	Член комиссии №2	4	4	3				3	4	5				1	3	5				1	3	5				3	5	3			
3	Член комиссии №3	5	4	2				3	3	5				1	4	5				1	3	5				4	5	3			
4	Член комиссии №4	5	5	3				3	3	5				1	4	5				1	4	5				4	5	3			
5	Член комиссии №5	4	5	3				3	3	5				1	4	5				1	3	5				4	5	3			
		Сопоставление						Сопоставление						Сопоставление						Сопоставление						Сопоставление					
	Важность критерия max	30,00%						30,00%						30,00%						70,00%						70,00%					
	Важность критерия факт	10,00%						25,00%						15,00%						25,00%						25,00%					
	Рейтинг заявки																														
	Фактическая оценка № в списке рейтинга	0,23	0,23	0,14				0,45	0,48	0,75				0,20	0,76	1,00				0,10	0,32	1,25				0,95	1,25	0,75			

Заявка	№1
Оценка	2,560
Место	№3
Резерв №2	

Заявка	№2
Оценка	3,880
Место	№2
Резерв №1	

Заявка	№3
Оценка	4,280
Место	№1
Победитель	

Заявка	№4
Оценка	
Место	

Заявка	№5
Оценка	
Место	

Заявка	№6
Оценка	
Место	

Сведения о голосовании членов комиссии

Таблица №4

№	Комиссия	Голосование	Голосование	Голосование	Голосование	Голосование	Голосование	Голосование
		Заявка №1	Заявка №2	Заявка №3				
	Оценка							
1	Председатель	"ЗА"	"ЗА"	"ЗА"				
2	Зам. председателя	"ЗА"	"ЗА"	"ЗА"				
3	Член комиссии	"ЗА"	"ЗА"	"ЗА"				
4	Член комиссии	"ЗА"	"ЗА"	"ЗА"				
5	Член комиссии	"ЗА"	"ЗА"	"ЗА"				
1	Итого "ЗА"	5	5	5				
2	Итого "ПРОТИВ"	0	0	0				
3	Проект решения	Принять	Принять	Принять				
4	Решение	Принято	Принято	Принято				

Проект итогового Решения:

1	Процедура оценки и сопоставления предложений состоялась		
2	Предложение поставщика считать оптимальным по заявке	№3	ООО "Энергобурстрой+"
3	Заключить договор с участником, подавшим заявку	№3	ООО "Энергобурстрой+"
4	Предложение участника считать резервным по заявке	№2	ООО "Строительная Компания Витязь"

Результаты итогового голосования:

«ЗА»	5	чел.
«ПРОТИВ»	Нет	чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	Нет	чел.

По результататам голосования Закупочная комиссия приняла Решение:

1	Процедура оценки и сопоставления предложений состоялась		
2	Предложение поставщика считать оптимальным по заявке	№3	ООО "Энергобурстрой+"
3	Заключить договор с участником, подавшим заявку	№3	ООО "Энергобурстрой+"
4	Предложение участника считать резервным по заявке	№2	ООО "Строительная Компания Витязь"

Комиссия	Должность	Подпись	Дата	Ф.И.О.
Председатель	Зам. директора по экономике		14.10.20	А.С. Мещеряков
Зам. председателя	И.о. начальника ПТО		14.10.20	А.С. Бахтеева
Член комиссии	Зам. директора по правовым вопросам		14.10.20	А.П. Борисов
Член комиссии	Главный бухгалтер		14.10.20	С.С. Шматова
Член комиссии	Главный инженер		14.10.20	В.С. Макаров
Секретарь	Делопроизводитель		14.10.20	М.А. Губайдуллина
Организатор закупок	Специалист ПТО		14.10.20	В.В. Мариничев