



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЭНЕРГО

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Энерго"

С.В. Макаров

28.10.2020

ООО "Энерго"

оссия, 443035, г. Самара, ул. Минская, 25, ком. 1, тел. (846) 269-13-71, тел./факс (846) 956-45-25, e-mail: office@ooenergo.com

ОКПО 51866161, ОГРН 1026300771970, ИНН 6312038138, КПП 631201001



ПРОТОКОЛ № 164

завершения процедуры закупки

у единственного поставщика по предмету

Выполнение работ по строительству подземных коммуникаций методом ГНБ

г. Самара

28.10.2020

Закупочная комиссия ООО "Энерго", утвержденная приказом директора № 187 от 29.12.2016 в составе:

Председатель	Зам. директора по экономике	А.С. Мещеряков
Зам. председателя	Начальник ПТО	Д.В. Тарасов
Член комиссии	Зам. директора по правовым вопросам	А.П. Борисов
Член комиссии	Старший бухгалтер	Т.В. Липатова
Член комиссии	Главный инженер	В.С. Макаров

произвела экспертизу заключаемого договора.

Дата и время начала заседания комиссии:	28.10.20 16:00
Место проведения заседания комиссии:	443035, г. Самара, Кировский р-он, ул. Минская, д. 25, каб. 6
Способ Закупки:	У единственного поставщика
Номер и дата извещения Закупки:	32009609507 от 23.10.2020
Заказчик:	ООО "Энерго"

Комиссия собрана с целью подведения итогов закупки и разработки дальнейших действий

Выполнение работ по строительству подземных коммуникаций методом ГНБ	1	Усл. ед.
Планируемая дата заключения договора	28.10.2020	
Цена договора	399 000,00р.	
Адрес выполнения работ (наименование объекта)	Строительство КВЛЭП-6/10 кВ от существующей оп. № 52/17 ВЛ-10 кВ ГПП 110/10 кВ «Заречная» до суц. оп. № 201 Вл-6кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ «НС-6»	
Срок выполнения работ	В течение 15 кал. дней с даты заключения договора	
Форма оплаты	Безналичный расчет	
Порядок оплаты	Отсрочка платежа не менее 120 кал. дней от даты подписания подтверждающих поставку документов	

Сведения о голосовании членов комиссии

Таблица №1

№		Голосование										
			Итого									
1	Председатель		"ЗА"									
2	Зам. председателя		"ЗА"									
3	Член комиссии		"ЗА"									
4	Член комиссии		"ЗА"									
5	Член комиссии		"ЗА"									
1	Итого "ЗА"		5									
2	Итого "ПРОТИВ"											
3	Проект решения		Заключить									
4	Решение		Принято									

Проект итогового Решения:








- 1 Процедура заключения договора у единственного поставщика состоялась.
- 2 Договор заключить 28.10.2020 г.
- 3 Договор включить в реестр договоров ЕИС, согласно Постановления Правительства №1132 от 31.10.2014 г.
- 4 Копию договора разместить на сайте ЕИС.

Результаты итогового голосования:

«ЗА»	5 чел.
«ПРОТИВ»	Нет чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	Нет чел.

По результатам голосования Закупочная комиссия приняла Решение:

- 1 Процедура заключения договора у единственного поставщика состоялась.
- 2 Договор заключить 28.10.2020 г.
- 3 Договор включить в реестр договоров ЕИС, согласно Постановления Правительства №1132 от 31.10.2014 г.
- 4 Копию договора разместить на сайте ЕИС.

Комиссия	Должность	Подпись	Дата	Ф.И.О.
Председатель	Зам. директора по экономике		28.10.20	А.С. Мещеряков
Зам. председателя	Начальник ПТО		28.10.20	Д.В. Тарасов
Член комиссии	Зам. директора по правовым вопросам		28.10.20	А.П. Борисов
Член комиссии	Старший бухгалтер		28.10.20	Т.В. Липатова
Член комиссии	Главный инженер		28.10.20	В.С. Макаров
Секретарь	Делопроизводитель		28.10.20	А.А. Резепкина
Организатор закупок	Специалист ПТО		28.10.20	В.В. Мариничев